[bookmark: OLE_LINK4]                   超融合采购项目要求
一、整体要求
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: heading_6][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _GoBack]通过部署超融合服务器，超融合软件和超融合交换机构建医院的私有云资源池，承载各种病例系统、HIS等关键应用，支持弹性扩展，满足未来医院业务整合与数据共享需求。超融合部署完成之后，需要将所需医院业务数据迁移至超融合平台。
二、设备采购要求
△所供产品均为国产化信创产品
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK11]序号
	名称
	要求
	规格
	数量（台）

	1
	超融合服务器
	1、≥2U机架式服务器；
2、CPU配置≥2 颗C86 (每颗CPU核心数量≥28核, 主频≥2.5GHz)；
3、内存：配置≥512GDDR内存,配置≥16条DDR内存插槽；
4、硬盘：配置≥2块480G SATA SSD、≥10块3.84T SATA SSD；
5、支持≥10 PCIE标准槽位；支持≥12硬盘槽位。
6、配置≥1块12Gb SAS Raid卡，≥4G缓存，支持RAID0/1/10/5/6，支持缓存数据保护，配置掉电保护模块；
[bookmark: OLE_LINK1]7、配置≥4个千兆电口、≥2个双万兆光（含光模块）；
8、接口配置：≥1个RJ45 系统管理接口；
9、配置≥2个热插拔冗余电源；
10、支持硬盘/内存/风扇热插拔。
11、配置虚拟KVM功能；
12、可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记等功能
	台
	4

	2
	超融合软件
	1.匹配超融合服务器使用。软件架构整合计算、存储、网络及管理功能于一体。支持通过每台服务器独立的管理端口进行带外管理集成。
2.兼容主流国产化操作系统虚拟机，支持虚拟机HA功能。支持虚拟机在不中断业务的情况下进行实时迁移。
3.将4个节点的所有本地硬盘聚合为一个统一的分布式存储池，支持灵活的副本策略，确保在1个或2个节点/多个硬盘故障时，数据不丢失、服务可持续。
4.提供统一管理界面，管理全部4个节点及所有虚拟资源。管理界面能集中展示从所有4台服务器的独享管理端口获取的硬件健康状态（如电源、温度、风扇），并支持通过该界面进行远程开机、关机、重启操作。
5、配置≥8颗CPU超融合管理软件授权，提供计算虚拟化软件授权与存储虚拟化软件授权；
	套
	1

	3
	超融合交换机
	[bookmark: OLE_LINK8]1. 提供≥24个10/100/1000BASE-T电口,提供≥24个1/10GE SFP+光口,提供≥2个40GE QSFP+光口；交换容量≥25Tbps；包转发率≥1300Mpps，支持≥2个电源插槽；配置2条3米堆叠线缆，配置≥10个万兆多模模块；
3.配置2个模块化电源、2个模块化风扇；
4.支持RIP、OSPF、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+等；
5.支持可视化对风扇状态、电源、温度、板载电压等的健康状态进行监控，避免出现电压异常宕机；
6.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。 
	台
	2


[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]三、其它要求
1、设备软硬质保5年，要求为原厂质保，需提供原厂质保函。5年免费质保期过后维保费用不得超过设备总价值的5%。 质保期内提供7*24技术支持，一年至少4次巡检服务（每季度至少一次）并提供巡检报告。
2、质保期内包含设备系统版本、软件版本等替换服务。
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]3、本项目为交钥匙工程，实施要求业务不中断。本项目所需要的软硬件辅材、集成服务等须全部包括在项目之内。

内网核心交换机替换项目要求
一、整体要求
本次替换改造项目需要将医院现有中心机房的网络交换系统进行全面改造，包括但不限于网络结构梳理，机房线缆梳理、网络结构调整和综合布线等改造内容，中标方需通过此次设备替换，完成两台核心交换机下架替换，梳理机房网络架构，实现网络拓扑优化，统计所有设备连线情况并生成文档，编制网络拓扑图。
二、设备采购要求
△所有设备均要求为国产化信创产品，通过网络关键设备安全检测，并出具报告；
	序号
	名称
	要求
	单位
	数量

	1
	核心交换机
	1、 框式交换机，配置双主控、双电源、主控引擎与业务板卡物理分离，交换容量≥400Tbps，包转发性能≥70000Mpps；独立业务槽位数≥6个，万兆光口（兼容千兆）≥32个、千兆电口≥48个、配置10个万兆多模模块，配置2条5米堆叠线缆。
25G/10G光口≥8个，100G/40G（QSFP28）光口≥8个；
2、支持内置智能图形化管理；
3.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
4. 支持1虚多技术；
5.支持IPv6，通过IPv6 Ready认证；
6.支持Vxlan；
	台
	2

	2
	汇聚交换机
	[bookmark: OLE_LINK2]1. 交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥200Mpps；千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置4个万兆多模模块；
2.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
3.支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接设备形成的环路而导致网络故障； 
4、支持链路冗余功能。
5.支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接设备形成的环路而导致网络故障；
	台
	4

	3
	数据中心交换机
	1. 交换容量≥24Tbps，包转发率≥670Mpps；千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，配置4个万兆多模模块；≥2个电源模块；≥1个扩展插槽；配置一条5米的堆叠线缆；
2.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
3.支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接设备形成的环路而导致网络故障； 
4.支持链路冗余功能。
5.支持端口下的环路检测功能
	台
	2



三、其它要求
1、所有投标厂商必须参加医院组织的统一现场勘察，未参与现场勘察的投标无效。
2、本项目为交钥匙工程，实施要求业务不中断。本项目所需要的软硬件辅材、集成服务等须全部包括在项目之内。
3、设备软硬质保5年，要求为原厂质保，需提供原厂质保函。5年免费质保期过后维保费用不得超过设备总价值的5%。 质保期内提供7*24技术支持，一年至少4次巡检服务（每季度至少一次）并提供巡检报告。
4、质保期内包含设备系统版本、软件版本等替换服务。
四、施工要求
（一）施工总则
1、 施工目标：通过此次设备替换，完成两台核心交换机下架替换，将原核心交换机业务板卡所连终端双绞线迁移至新增接入交换机，梳理机房网络架构，实现网络拓扑优化，统计所有设备连线情况并生成文档，编制网络拓扑图。
2、 施工原则：遵循 “先梳理后规划、先测试后上线、先备份后操作” 原则，确保施工安全、数据安全、设备安全。迁移过程中业务中断时间控制在4小时内，实现整网架构合理，终端网络连接正常、稳定。
3、 施工内容：包含机房所有设备间互联、设备至网络配线架线缆的替换整理，线缆布放要路由规范合理，无交叉缠绕、过度弯曲、外皮破损现象；对应标签标识清晰、牢固，与实际连接关系一致 
4、 资质要求：要求具备原厂高级认证工程师。
（二）施工过程技术要求
1、 线缆对应关系统计
在不影响业务使用的前提下逐一梳理设备互联线缆及配线架双绞线对应关系，确保一一对应，无混淆。
2、 核心交换机下架替换
在业务中断时间窗口内，先断开核心交换机与终端的所有业务链路，再断开核心交换机电源，拆除核心交换机与其他设备的互联线缆，线缆两端做好临时标识，记录端口对应关系。
3、 将新核心交换机搬运至目标机柜，按照设备安装规范固定在机柜指定位置，确保设备安装牢固；连接目标机柜电源，电源接线需牢固，极性正确，冗余电源需同时接入不同电源回路。
4、 临时互联测试：核心交换机安装完成后，恢复与路由器、防火墙等设备的互联线缆，接通电源，启动设备，检查设备运行状态（电源指示灯、风扇运行、系统日志），确认核心交换机基本功能正常，与原有网络骨干链路连通性正常。
（三）接入交换机安装连线
1、 安装要求：将 1U 接入交换机固定在原核心交换机机柜内，连接接入交换机上行端口与核心交换机下行端口。
2、 线缆要求:使用颜色统一、规格统一的六类双绞线按端口对应关系，依次连接至接入交换机下行端口，接入交换机端口进行业务VLAN精简，按网段重新规划，确保配线架端口与交换机端口对应关系准确。
3、 线缆整理，所有线缆需通过理线器梳理，走线规范、整齐，避免交叉缠绕，跳线弯曲半径≥8cm（双绞线）、≥30cm（光纤跳线），不得用力拉扯线缆；使用扎带固定线缆，扎带松紧适度，不损伤线缆外皮。最终实现机柜内布线整洁，理线规范。
4、 线缆标签粘贴，使用12mm黄底黑字色带，统一打印端口对应关系并粘贴至线缆两端，方便后期查找维护。
（四）业务连通性及链路测试
1、 单端口测试：使用网络测试仪对每台接入交换机下行端口进行通断测试，确保链路无断路、短路情况。
2、 业务连通性测试：终端侧测试：随机选取不少于 20% 的终端设备，测试网络连接状态，检查是否能正常访问内网服务器、互联网，ping 测试时延≤5ms，丢包率 = 0%。
